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BDI 22,23%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

1 1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 4,11% 41.871,30

1 2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 5,59% 56.961,29

1 3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 1,02% 10.338,65

1 4.0 F U N D A Ç Ã O 4,47% 45.480,87

1 5.0 E S T R U T U R A 8,38% 85.398,93

1 6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 1,67% 17.001,57

1 7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 8,56% 87.210,55

1 8.0 E S Q U A D R I A S 4,90% 49.890,18

1 9.0 C O B E R T U R A S 8,04% 81.936,36

1 10.0 R E V E S T I M E N T O 5,79% 59.000,76

1 11.0 P I S O S 2,25% 22.884,41

1 12.0 F O R R O 2,08% 21.181,36

1 13.0 P I N T U R A S 2,13% 21.694,30

1 14.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,37% 3.754,56

1 15.0 F U N D A Ç Ã O 12,40% 126.313,07

1 16.0 A L V E N A R I A  D E  E M B A S A M E N T O  -  R A M P A  P A R A  A  P I S C I N A 2,30% 23.433,04

1 17.0 R E V E S T I M E N T O 1,75% 17.789,68

1 18.0 A C E S S I B I L I D A D E 1,58% 16.110,59

1 19.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 10,69% 108.839,53

1 20.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 6,13% 62.390,16

1 21.0 S P D A 2,73% 27.834,12

1 22.0 P I S O S 0,62% 6.302,13

1 23.0 A C E S S I B I L I D A D E 1,99% 20.270,76

1 24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,45% 4.604,83

100,00%

UM MILHÃO, DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

T O T A L   G E R A L 1.018.493,00R$     

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

PISCINA AQUECIDA

PROJETOS COMPLEMENTARES

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 

78528-000

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 41.871,30

1.1 AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 34.256,16 41.871,30 41.871,30

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 56.961,29

2.1 AMM CIV 008 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,50 371,21 453,72 5.671,50

2.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 303,26 4,33 5,29 1.604,24

2.3 AMM CIV 014
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO 

(S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
UN 1,00 20.129,81 24.604,66 24.604,66

2.4 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 182,42 87,56 107,02 19.522,58

2.5 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 74,92 60,70 74,19 5.558,31

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 10.338,65

SAPATA OU BLOCO

3.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 55,38 88,26 107,88 5.974,39

3.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 46,24 23,57 28,80 1.331,71

3.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
M2 16,93 5,90 7,21 122,06

VIGA BALDRAME

3.4 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 20,07 97,14 118,73 2.382,91

3.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 13,75 23,57 28,80 396,00

3.6 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
M2 18,25 5,90 7,21 131,58

4.0 F U N D A Ç Ã O 45.480,87

SAPATAS 

4.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 16,93 42,06 51,40 870,20

4.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 6,77 560,08 684,58 4.634,60

4.3 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,77 277,19 338,80 2.293,67

4.4 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 32,00 131,37 160,57 5.138,24

4.5 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 327,10 15,55 19,00 6.214,90

VIGA BALDRAME 

4.6 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 6,32 560,08 684,58 4.326,54

4.7 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,32 277,19 338,80 2.141,21

4.8 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 108,31 71,80 87,76 9.505,28

4.9 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 246,30 17,59 21,50 5.295,45

4.10 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 129,30 15,55 19,00 2.456,70

4.11 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 14,90 12,22 14,93 222,45

4.12 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 9,00 11,63 14,21 127,89

4.13 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 88,80 20,77 25,38 2.253,74

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

5.0 E S T R U T U R A 85.398,93

VIGAS 

5.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 7,23 560,08 684,58 4.949,51

5.2 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 7,23 277,19 338,80 2.449,52

5.3 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 118,55 140,34 171,53 20.334,88

5.4 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 309,90 14,20 17,35 5.376,76

5.5 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 79,40 12,80 15,64 1.241,81

5.6 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 57,80 10,83 13,23 764,69

5.7 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 15,50 10,53 12,87 199,48

5.8 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 112,70 15,38 18,79 2.117,63

PILAR

5.9 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3

6,52
1.147,35 1.402,40 9.143,64

5.10 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2
123,77

80,87 98,84 12.233,42

5.11 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

678,60
10,83 13,23 8.977,87

5.12 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

108,60
10,53 12,87 1.397,68

5.13 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

100,40
15,38 18,79 1.886,51

LAJE MACIÇA

5.14 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 6,61 560,08 684,58 4.525,07

5.15 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 6,61 277,19 338,80 2.239,46

5.16 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 38,89 51,45 62,88 2.445,40

5.17 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 304,50 13,75 16,80 5.115,60

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 17.001,57

VIGAS BALDRAMES

6.1 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 108,31 47,84 58,47 6.332,88

LAJE

6.2 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
M2 38,89 224,44 274,33 10.668,69

7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 87.210,55

ALVENARIA

7.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 417,05 93,50 114,28 47.660,47

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 36,43 28,68 35,05 1.276,87

7.3 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 53,03 29,34 35,86 1.901,65

DIVISÓRIAS

7.4 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 35,28 843,45 1.030,94 36.371,56

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

8.0 E S Q U A D R I A S 49.890,18

CONTRAMARCO

8.1 94587
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 79,92 61,66 75,36 6.022,77

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,11 741,79 906,68 3.726,45

JANELA EM VIDRO

8.3 AMM CIV 011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 

2,50X1,00M - VIDRO 8MM
UN 8,00 1.280,00 1.564,54 12.516,32

8.4 AMM CIV 012
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 

2,00X1,00M - VIDRO 8MM
UN 1,00 850,00 1.038,95 1.038,95

PORTAS EM MADEIRA

8.5 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00 880,53 1.076,27 2.152,54

8.6 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3,00 968,21 1.183,44 3.550,32

8.7 AMM CIV 002

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE COM BARRA DE 40 CM

UN 2,00 1.205,77 1.473,81 2.947,62

PORTAS EM ALUMÍNIO

8.8 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 9,90 694,46 848,83 8.403,41

8.9 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 10,00 83,83 102,46 1.024,60

PORTAS EM VIDRO

8.10 AMM CIV 013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 

3,00X2,10M - VIDRO 10MM
UN 2,00 3.480,00 4.253,60 8.507,20

9.0 C O B E R T U R A S 81.936,36

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 354,86 69,77 85,27 30.258,91

9.2 AMM CIV 010

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 14 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO

UN 7,00 3.259,38 3.983,94 27.887,58

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

9.3 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 354,86 52,80 64,53 22.899,11

CUMEEIRA

9.4 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 22,46 32,45 39,66 890,76

10.0 R E V E S T I M E N T O 59.000,76

PAREDE

10.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 572,77 4,36 5,32 3.047,13

10.2 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 230,23 7,68 9,38 2.159,55

10.3 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 31,10 6,62 8,09 251,59

10.4 87531

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 152,28 33,63 41,10 6.258,70

10.5 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2 420,49 34,78 42,51 17.875,02

10.6 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 230,23 52,58 64,26 14.794,57

10.7 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 31,10 39,34 48,08 1.495,28

10.8 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 152,28 70,49 86,15 13.118,92

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

11.0 P I S O S 22.884,41

11.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 197,07 3,13 3,82 752,80

11.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 197,07 39,26 47,98 9.455,41

11.3 AMM CIV 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM M2 197,07 47,57 58,14 11.457,64

11.4 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_02/2023
M 117,85 8,46 10,34 1.218,56

12.0 F O R R O 21.181,36

12.1 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 284,39 60,94 74,48 21.181,36

13.0 P I N T U R A S 21.694,30

ESQUADRIAS

13.1 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 25,62 14,77 18,05 462,44

PAREDES 

13.2 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 681,82 3,25 3,97 2.706,82

13.3 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
M2 681,82 10,39 12,69 8.652,29

13.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 681,82 11,85 14,48 9.872,75

14.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 3.754,56

SAPATA OU BLOCO

14.1 101211

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 

DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

M3 127,78 18,91 23,11 2.899,55

14.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 16,91 23,57 28,80 487,00

14.3 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 96,34 3,13 3,82 368,01

15.0 F U N D A Ç Ã O 126.313,07

LAJE DE FUNDO / PAREDE DA PISCINA 

15.1 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 96,34 262,27 320,57 30.883,71

15.2 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 27,10 560,08 684,58 18.552,11

15.3 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 27,10 277,19 338,80 9.181,48

15.4 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 100,88 121,26 148,21 14.951,42

15.5 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.288,20 19,14 23,39 30.130,99

15.6 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 265,50 17,59 21,50 5.708,25

15.7 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 97,10 15,55 19,00 1.844,90

15.8 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 153,50 20,77 25,38 3.895,83

IMPERMEABILIZAÇÃO

15.9 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 100,88 47,84 58,47 5.898,45

15.10 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 100,88 42,71 52,20 5.265,93

PISCINA AQUECIDA

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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NÃO DESONERADO

16.0 A L V E N A R I A  D E  E M B A S A M E N T O  -  R A M P A  P A R A  A  P I S C I N A 23.433,04

ESTRUTURA DA ALVENARIA

16.1 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 32,73 63,54 77,66 2.541,81

16.2 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 2,21 995,16 1.216,38 2.688,19

16.3 90278
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 

GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 10,08 576,49 704,64 7.102,77

16.4 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 10,08 277,19 338,80 3.415,10

16.5 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,95 14,20 17,35 242,03

IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS

16.6 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 31,66 47,84 58,47 1.851,16

16.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,66 42,71 52,20 1.652,65

ATERRO

16.8 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 7,79 120,79 147,64 1.150,11

PISO ARMADO

16.9 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2 17,40 88,44 108,10 1.880,94

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ARMADO

16.10 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 17,40 42,71 52,20 908,28

17.0 R E V E S T I M E N T O 17.789,68

PISO

17.1 AMM CIV 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM M2 87,32 47,57 58,14 5.076,78

PAREDE

17.2 101726
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 

M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020
M2 52,72 197,29 241,14 12.712,90

18.0 A C E S S I B I L I D A D E 16.110,59

CORRIMÃO DUPLO

18.1 AMM CIV 009
CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES 

PARA FIXAÇÃO NO PISO
M 34,20 385,40 471,07 16.110,59

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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19.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 108.839,53

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

ALIMENTAÇÃO

19.1 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 724,16 885,14 1.770,28

19.2 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 8,24 10,07 80,56

19.3 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 40,27 49,22 49,22

19.4 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 62,73 11,19 13,67 857,51

19.5 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 4,54 325,11 397,38 1.804,10

TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

19.6 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 48,06 11,19 13,67 656,98

19.7 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 3,60 29,38 35,91 129,27

19.8 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 27,56 15,48 18,92 521,43

19.9 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 9,03 40,16 49,08 443,19

CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

19.10 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,00 17,36 21,21 21,21

19.11 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 4,00 23,09 28,22 112,88

19.12 94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 30,90 37,76 75,52

19.13 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 198,90 243,11 486,22

19.14 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 6,27 7,66 107,24

19.15 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 9,67 11,81 188,96

19.16 89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 27,13 33,16 132,64

19.17 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 10,62 12,98 12,98

19.18 AMM HID 001
BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM Ø 75 X 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 37,77 46,16 92,32

19.19 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 20,28 24,78 123,90

19.20 94683
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 6,00 64,16 78,42 470,52

19.21 89384
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 11,74 14,34 28,68

19.22 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 11,81 14,43 144,30

19.23 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 2,00 5,42 6,62 13,24

19.24 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 8,24 10,07 201,40

19.25 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 11,36 13,88 13,88

19.26 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 13,38 16,35 65,40

19.27 89381
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 11,14 13,61 81,66

19.28 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 18,18 22,22 111,10

19.29 AMM HID 017 TE DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 66,35 81,09 81,09

19.30 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 16,76 20,48 81,92

19.31 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 7,28 8,89 62,23

19.32 89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 11,13 13,60 27,20

19.33 94694
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 4,00 21,75 26,58 106,32

PROJETOS COMPLEMENTARES

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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NÃO DESONERADO

REGISTROS E VÁLVULAS

19.34 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 147,59 180,39 721,56

19.35 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 83,41 101,95 407,80

19.36 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 256,27 313,23 626,46

19.37 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 6,00 29,26 35,76 214,56

19.38 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 36,17 44,21 88,42

19.39 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 50,96 62,28 124,56

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

19.40 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 294,33 359,75 2.158,50

19.41 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 736,41 900,11 1.800,22

19.42 AMM HID 011
TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 39,05 47,73 381,84

19.43 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 203,23 248,40 1.987,20

19.44 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00 87,06 106,41 851,28

19.45 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 142,75 174,48 1.046,88

19.46 AMM HID 002

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 550,00 672,26 1.344,52

19.47 AMM HID 003
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 183,19 223,91 1.791,28

19.48 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 108,24 132,30 793,80

19.49 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 106,45 130,11 260,22

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

19.50 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 14,70 19,56 23,90 351,33

19.51 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 47,88 24,60 30,06 1.439,27

19.52 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 48,24 34,27 41,88 2.020,29

CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

19.53 AMM HID 007 CAP PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO, DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 18,77 22,94 68,82

19.54 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 12,29 15,02 120,16

19.55 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 38,97 47,63 381,04

19.56 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 6,00 9,97 12,18 73,08

19.57 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 13,00 14,78 18,06 234,78

19.58 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 26,72 32,65 65,30

19.59 AMM HID 012
JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO 

SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 18,12 22,14 177,12

19.60 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10,00 14,15 17,29 172,90

19.61 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 26,00 31,77 63,54

19.62 AMM HID 005
JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 45,41 55,50 166,50

19.63 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5,00 47,50 58,05 290,25

19.64 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25,00 8,71 10,64 266,00

19.65 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 21,00 16,96 20,73 435,33

19.66 AMM HID 004 TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 11,72 14,32 85,92

19.67 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 6,00 22,69 27,73 166,38

19.68 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 40,57 49,58 148,74

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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ACESSÓRIOS

19.69 AMM HID 006
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 6,00 74,75 91,36 548,16

19.70 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 20,30 24,81 49,62

ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

19.71 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 4,00 589,99 721,14 2.884,56

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

19.72 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 1,00 4.806,85 5.875,41 5.875,41

19.73 98059
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 

ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 1,00 4.044,43 4.943,50 4.943,50

19.74 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA 

INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 1,00 7.856,14 9.602,55 9.602,55

HIDRÁULICA PISCINA

TUBULAÇÃO 

19.75 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 4,85 4,63 5,65 27,40

19.76 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 149,93 15,48 18,92 2.836,67

19.77 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 8,59 34,27 41,88 359,74

CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL

19.78 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 9,67 11,81 23,62

19.79 AMM HID 014 MOTO BOMBA BMC 100 - 1CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.595,87 1.950,63 1.950,63

19.80 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 20,28 24,78 495,60

19.81 AMM HID 010
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 127,93 156,36 312,72

19.82 AMM HID 009
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 119,93 146,59 586,36

19.83 AMM HID 013 FILTRO FM - 60 PARA ATÉ 113 MIL LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.611,68 1.969,95 1.969,95

19.84 AMM HID 016
CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 20,50 502,74 614,49 12.597,04

19.85 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 8,24 10,07 20,14

19.86 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00 13,38 16,35 277,95

19.87 AMM HID 008
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM 

ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 253,58 309,95 619,90

19.88 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 24,82 30,33 30,33

19.89 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 50,96 62,28 311,40

19.90 AMM HID 015
AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-80 - VAZÕES ATÉ 10M³/H INCLUSIVE QUADRO DE 

COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 22.775,84 27.838,90 27.838,90

19.91 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 18,18 22,22 22,22

19.92 94694
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 6,00 21,75 26,58 159,48

19.93 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 30,83 37,68 113,04

19.94 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 1,00 3.191,89 3.901,44 3.901,44

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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20.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 62.390,16

20.1 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 942,00 4,21 5,14 4.841,88

20.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 51,00 6,53 7,98 406,98

20.3 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 488,00 9,12 11,14 5.436,32

20.4 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 8,00 4,73 5,78 46,24

20.5 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 8,00 10,43 12,74 101,92

20.6 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 157,00 16,51 20,18 3.168,26

20.7 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 116,00 37,74 46,12 5.349,92

20.8 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 10,00 75,93 92,80 928,00

20.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 28,20 34,46 172,30

20.10 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 57,79 70,63 70,63

20.11 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 47,98 58,64 175,92

20.12 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 27,14 33,17 33,17

20.13 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 42,68 52,16 417,28

20.14 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 53,07 64,86 64,86

20.15 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 29,59 36,16 361,60

20.16 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 45,43 55,52 55,52

20.17 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00 12,72 15,54 124,32

20.18 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 3,00 62,06 75,85 227,55

20.19 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 6,00 65,80 80,42 482,52

20.20 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1,00 72,57 88,70 88,70

20.21 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 2,00 103,72 126,77 253,54

20.22 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 168,24 205,63 411,26

20.23 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 34,00 15,72 19,21 653,14

20.24 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 30,13 36,82 368,20

20.25 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 17,54 21,43 235,73

20.26 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 11,36 13,88 138,80

20.27 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 1,00 37,37 45,67 45,67

20.28 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 28,00 9,20 11,24 314,72

20.29 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 162,00 10,90 13,32 2.157,84

20.30 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 104,00 14,76 18,04 1.876,16

20.31 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 48,00 13,72 16,76 804,48

20.32 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 8,00 17,58 21,48 171,84

20.33 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 26,00 13,20 16,13 419,38

20.34 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 16,50 20,16 100,80

20.35 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 52,00 8,03 9,81 510,12

20.36 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 9,70 11,85 118,50

20.37 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 90,00 7,37 9,00 810,00

20.38 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 1.098,74 1.342,98 2.685,96

20.39 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00 173,56 212,14 1.272,84

20.40 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 1,00 273,62 334,44 334,44

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  
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C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

20.41 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 28,00 7,85 9,59 268,52

20.42 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 30,00 11,19 13,67 410,10

20.43 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 3,00 70,12 85,70 257,10

20.44 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020
UN 3,00 51,37 62,78 188,34

20.45 AMM ELE 008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 

50MM²
UN 3,00 22,08 26,98 80,94

20.46 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 8,70 80,38 98,24 854,68

20.47 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 8,70 23,57 28,80 250,56

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

20.48 AMM ELE 001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN 12,00 119,68 146,28 1.755,36

20.49 AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) UN 3,00 44,12 53,92 161,76

20.50 AMM ELE 003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM 

TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 5,00 66,33 81,07 405,35

20.51 AMM ELE 004

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 

3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

UN 34,00 61,04 74,60 2.536,40

20.52 AMM ELE 005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 1,00 375,84 459,38 459,38

20.53 AMM ELE 006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, 

TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 1,00 511,39 625,07 625,07

20.54 AMM ELE 007

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, 

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO 

BARRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN 1,00 632,43 773,01 773,01

20.55 AMM SPDA 010 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,00 44,93 54,91 494,19

20.56 AMM ELE 009
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" 

(ENERGISA) - 7M
UN 1,00 11.019,43 13.469,04 13.469,04

20.57 AMM ELE 010
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA 

MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
M2 3,00 617,00 754,15 2.262,45

20.58 AMM ELE 011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,00 181,86 222,28 222,28

20.59 AMM ELE 012
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN 1,00 215,86 263,84 263,84

20.60 AMM ELE 013
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO SILENT DESIGN CZ 83M3/H 

100MM 110V
UN 1,00 339,10 414,48 414,48

21.0 S P D A 27.834,12

21.1 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 2,00 37,74 46,12 92,24

21.2 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2,00 13,72 16,76 33,52

21.3 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 18,00 17,58 21,48 386,64

21.4 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 12,00 26,22 32,04 384,48

21.5 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 28,00 70,12 85,70 2.399,60

21.6 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,3 M. AF_12/2020
UN 7,00 51,37 62,78 439,46

21.7 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 14,40 80,38 98,24 1.414,65

21.8 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 14,40 23,57 28,80 414,72

COMPOSIÇÕES SPDA

21.9 AMM SPDA 001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 

9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM
UN 1,00 571,46 698,49 698,49

21.10 AMM SPDA 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS UN 6,00 28,97 35,41 212,46

21.11 AMM SPDA 003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E 

MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" 
UN 6,00 44,48 54,36 326,16

21.12 AMM SPDA 004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E 

MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 5/8" 
UN 29,00 40,32 49,28 1.429,12

21.13 AMM SPDA 005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E 

MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²
UN 6,00 24,85 30,37 182,22

21.14 AMM SPDA 006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 24,00 9,04 11,04 264,96

21.15 AMM SPDA 013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES PARA CORDOALHA DE 

COBRE
UN 6,00 21,99 26,87 161,22

21.16 AMM SPDA 007
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm²  TIPO 

"X"(COM MOLDE)
UN 3,00 43,30 52,92 158,76

21.17 AMM SPDA 008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 82,00 2,84 3,47 284,54

21.18 AMM SPDA 009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE 

FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM TELHA DE FIBROCIMENTO OU CERÂMICA)
UN 26,00 41,56 50,79 1.320,54

21.19 AMM SPDA 010 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 178,00 44,93 54,91 9.773,98

21.20 AMM SPDA 011 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 96,00 63,35 77,43 7.433,28

21.21 AMM SPDA 012 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 18,89 23,08 23,08

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ



Página 12 de 54

BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

NÃO DESONERADO

22.0 P I S O S 6.302,13

22.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 73,66 3,13 3,82 281,38

22.2 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 5,89 836,30 1.022,20 6.020,75

23.0 A C E S S I B I L I D A D E 20.270,76

23.1 AMM CIV 004 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM UN 2,00 237,56 290,36 580,72

23.2 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 614,41 750,99 1.501,98

23.3 100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 2,00 687,78 840,67 1.681,34

23.4 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 341,99 418,01 1.672,04

23.5 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 355,66 434,72 1.738,88

23.6 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 1.133,58 1.385,57 2.771,14

23.7 AMM CIV 005
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO
M2 17,18 200,46 245,02 4.209,44

23.8 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 26,95 185,65 226,91 6.115,22

24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 4.604,83

24.1 AMM CIV 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2 3,95 731,46 894,06 3.531,53

24.2 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 37,24 45,51 546,12

24.3 AMM CIV 007 LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 303,26 0,67 0,81 245,64

24.4 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 284,39 0,81 0,99 281,54

UM MILHÃO, DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

1.018.493,00R$             

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

SERVIÇO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 29,84 28.646,40          

SERVIÇO
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 116,87 5.609,76            

Total 34.256,16R$      

UN

H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES

H

AMM CIV 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

SERVIÇO

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,000 441,18 441,18               

SERVIÇO
91292

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,000 337,92 337,92               

SERVIÇO

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,000 100,37 100,37               

SERVIÇO
100660

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10,200 8,70 88,74                 

INSUMO
COMP 01

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

LARGURA 40CM UN 1,000 237,56 237,56               

Total 1.205,77R$        

COMP 01 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    6,00 17,56 105,36               

INSUMO
COTAÇÃO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 101,90 101,90               

SERVIÇO
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,9485 25,55 24,23                 

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 20,32 6,07                   

Total 237,56R$           

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

13/03/2024 BEIRA RIO 100,90 20.939.127/0001-88 (65) 3028-3000 GRAZIELLY

22/07/2024 CASTELO 216,90 02.623.245/0001-09 (65) 3688-3500 ADILSON

14/03/2024 SHOP10 101,90 07.140.276/0002-03 (65) 3028-3232 FABIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 101,90

AMM CIV 003 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM M2 1,06 27,90 29,57

INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    6,14 1,15 7,06

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,19 6,75 1,28

SERVIÇO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 25,47 6,62

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,32 3,04

TOTAL 47,57R$             

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

16/04/2024 CASA DO PISO 27,90 13.160.422/0001-776 (65) 3628-2172 ISRAEL

13/03/2024 COLUNA 19,90 11.598.282/0004-30 (65) 3028-7036 ANAMEIRE

18/04/2024 SÓ PISO 29,91 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 WAGNER

VALOR ACATADO MEDIANA 27,90

MÃO DE OBRA

CÁLCULO

M A T E R I A L

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100866- JULHO/2022 - OBS: BARRA DE APOIO DE 60CM FOI SUBSTITUIDO PELA DE 

40CM

BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA SINAPI - CÓDIGO 87251 - MARÇO/2022

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

M A T E R I A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

COMPONENTES

8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE COM BARRA DE 40 CM

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315- MARÇO/2022 (PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A BARRA DE APOIO

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM

MATERIAIS

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM CIV 004 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    6,00 17,56 105,36               

INSUMO
COTAÇÃO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 101,90 101,90               

SERVIÇO
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,9485 25,55 24,23                 

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 20,32 6,07                   

Total 237,56R$           

COTAÇÃO UN atualizado

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

13/03/2024 BEIRA RIO 100,90 20.939.127/0001-88 (65) 3028-3000 GRAZIELLY

22/07/2024 CASTELO 216,90 02.623.245/0001-09 (65) 3688-3500 ADILSON

14/03/2024 SHOP10 101,90 07.140.276/0002-03 (65) 3028-3232 FABIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 101,90

AMM CIV 005 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,52 6,75 3,51

INSUMO 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    4,00 2,14 8,56

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 144,00 151,20

SERVIÇO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,62 12,81

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 20,32 24,38

TOTAL 200,46R$           

COTAÇÃO UN atualizado

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/04/2024 ALEIXO PRÉ MOLDADOS 7,50 12.506.396/0001-22 (65) 9253-0305 ÉZIO

18/04/2024 É CONCRETO 9,00 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 ELEONAI

18/04/2024 SÓ PISO 11,91 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 WAGNER

VALOR ACATADO MEDIANA 9,00

COTAÇÃO M2 atualizado

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/04/2024 ALEIXO PRÉ MOLDADOS 120,00 12.506.396/0001-22 (65) 9253-0305 ÉZIO

18/04/2024 É CONCRETO 144,00 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 ELEONAI

18/04/2024 SÓ PISO 190,56 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 WAGNER

VALOR ACATADO MEDIANA 144,00

AMM CIV 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M2    1,00 630,94 630,94               

INSUMO
370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,050 140,00 7,00                   

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,000 0,82 1,64                   

SERVIÇO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 25,62 51,24                 

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,32 40,64                 

Total 731,46R$           

AMM CIV 007 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

SERVIÇO
93595

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 1,83 0,11

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 20,32 0,56

TOTAL 0,67R$               

BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100866- JULHO/2022 - OBS: BARRA DE APOIO DE 60CM FOI SUBSTITUIDO PELA DE 

40CM

M Ã O   D E   O B R A

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 07324/ORSE - MARÇO/2022. 16 PEÇAS/M².

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓD 2001003023 - JANEIRO/2022

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 06191 - (MARÇO/2022)

M Ã O   D E   O B R A 

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM CIV 008 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO
4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,00 11,58 46,32

INSUMO

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,00 250,00 250,00

INSUMO

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,00 6,42 6,42

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,15 17,19 2,57

SERVIÇO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 25,26 25,26

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,32 40,64

TOTAL 371,21R$           

AMM CIV 009 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,80 35,79 28,63                 

INSUMO 21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), 

E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     
5,63

52,10
293,32               

SERVIÇO 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3
0,003

616,01
1,84                   

SERVIÇO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,40 15,24                 

SERVIÇO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,36 15,81                 

SERVIÇO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 25,62 10,24                 

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32                 

Total 385,40R$           

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - FEVEREIRO/2022 - CÓDIGO: 12189

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (MARÇO/2022)

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM CIV 010 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO 

MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    4,00 21,61 86,44

INSUMO

4400

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     13,4166 18,78 251,96

INSUMO

4415

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     12,8333 4,46 57,23

INSUMO

4425

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     16,9166 24,96 422,23

INSUMO

4472

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     15,1666 31,18 472,89

INSUMO

6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     3,50 16,67 58,34

INSUMO
21142

ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 

CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00 31,82 31,82

INSUMO 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    4,55 17,17 78,12

INSUMO

40623

CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE 

ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, 

COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PAR   1,00 124,17 124,17

SERVIÇO

COMP 01

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, PARA VÃOS IGUAIS A 14,0 M, INCLUSO IÇAMENTO UN 1,00 751,96 751,96

SERVIÇO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0618 21,42 151,26

SERVIÇO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,6005 25,26 772,96

TOTAL 3.259,38R$        

UN

M     

13,4166

M     

12,8333

UN    

16,9166

KG    

15,1666

UN    

3,50

UN

4,55

H 7,0618

H 30,6005

COMPONENTES CÁLCULO

M A T E R I A L

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92554 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   11,5                                                   

14 M  -------X                                                                                                      

X=13,4166

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 

PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92554 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   11,0                                                

14 M  -------X                                                                                                      

X=12,8333

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92554 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   3,0                                                  

14 M  -------X                                                                                                      

X=3,5

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92554 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   3,9                                                

14 M  -------X                                                                                                      

X=4,55

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NATABELA SINAPI, CÓD. 92554 - (OUTUBRO/2021)

MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 11 M                                    

12 M -------   6,053                                           

14 M  -------X                                                                                                      

X=7,0618

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 11 M                                    

12 M -------   26,229                                     

14 M  -------X                                                                                                      

X=30,6005

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92554 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   14,5                                               

14 M  -------X                                                                                                      

X=16,9166

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92554 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   13,0                                                 

14 M  -------X                                                                                                      

X=15,1666

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

COMP 01 UN

SINAPI/SINFRA

ou Cot. De Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

4425

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     10,50 24,96 262,08

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,3125 17,19 22,56

INSUMO
40552

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 

ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CENTO 0,0466 49,35 2,29

SERVIÇO

93287

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,1321 349,86 46,21

SERVIÇO

93288

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,1831 175,18 32,07

SERVIÇO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7461 21,42 80,24

SERVIÇO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,1345 25,26 306,51

TOTAL 751,96R$           

UN

M     10,50

KG    1,3125

CENTO 0,0466

CHP 0,1321

CHI 0,1831

H

3,7461

H

12,1345

AMM CIV 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 2,50X1,00M - 

VIDRO 8MM M2 1,00 1280,00 1.280,00

TOTAL 1.280,00R$        

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 VIDRAÇARIA UNIÃO 1.280,00 38.168.053/0001-99 (65) 99936-1381 JOSÉ VITOR

23/07/2024 STILO VIDROS 1.411,64 36.622.734/0001-50 (66) 99955-2870 ALCENIR

VALOR ACATADO MEDIANA 1.280,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 2,50X1,00M - VIDRO 8MM

M A T E R I A L

JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 2,50X1,00M - VIDRO 8MM

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   10,401                                                      

14 M  -------X                                                                                                      

X=12,1345

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   0,157                                                

14 M  -------X                                                                                                      

X=0,1831

MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   3,211                                                   

14 M  -------X                                                                                                      

X=3,7461

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 

MM) X 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   0,04                                                      

14 M  -------X                                                                                                      

X=0,0466

E Q U I P A M E N T O 

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   0,1133                                               

14 M  -------X                                                                                                      

X=0,1321

M A T E R I A L

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   9,00                                          

14 M  -------X                                                                                                      

X=10,5

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UTILIZANDO A MÉDIA DE REF 92262 :          

TESOURA DE 12 M                                    

12 M -------   1,125                                                    

14 M  -------X                                                                                                      

X=1,3125

M A T E R I A L

E Q U I P A M E N T O 

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NATABELA SINAPI, CÓD. 92262 - (OUTUBRO/2021)

COMPONENTES CÁLCULO

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS IGUAIS A 14,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM CIV 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 2,00X1,00M - 

VIDRO 8MM M2 1,00 850,00 850,00

TOTAL 850,00R$           

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 VIDRAÇARIA UNIÃO 850,00 38.168.053/0001-99 (65) 99936-1381 JOSÉ VITOR

23/07/2024 STILO VIDROS 986,13 36.622.734/0001-50 (66) 99955-2870 ALCENIR

VALOR ACATADO MEDIANA 850,00

AMM CIV 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 3,00X2,10M - 

VIDRO 10MM M2 1,00 3480,00 3.480,00

TOTAL 3.480,00R$        

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 VIDRAÇARIA UNIÃO 3.480,00 38.168.053/0001-99 (65) 99936-1381 JOSÉ VITOR

23/07/2024 STILO VIDROS 4.178,24 36.622.734/0001-50 (66) 99955-2870 ALCENIR

VALOR ACATADO MEDIANA 3.480,00

AMM CIV 014 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 7,67 15,34                 

INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,20 19,26 23,11                 

INSUMO

43603

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E 

ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM 

DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 48,75 97,50                 

INSUMO
11134

COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA 

PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M2    77,000 101,23 7.794,71            

INSUMO
2433

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    4,00 6,08 24,32                 

INSUMO
4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     87,00 11,58 1.007,46            

SERVIÇO

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 M3 1,30 496,50 645,45               

SERVIÇO

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021 M3 2,80 743,27 2.081,15            

SERVIÇO
103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,10 277,19 1.136,47            

SERVIÇO

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 52,920 20,93 1.107,61            

SERVIÇO

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 M2 52,92 46,61 2.466,60            

SERVIÇO
97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 

SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 56,00 38,11 2.134,16            

INSUMO
AUX 01

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 

SANFONADO APARENTE Ø 3/4" UN 2,00 263,32 526,64               

INSUMO AUX 02 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN 2,00 27,23 54,46                 

SERVIÇO

AUX 03

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE 

PLACA EM PVC E ATERRAMENTO UN 1,00 303,31 303,31               

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 20,32 325,12               

SERVIÇO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 24,15 386,40               

Total 20.129,81R$      

PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 3,00X2,10M - VIDRO 10MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 2,00X1,00M - VIDRO 8MM

M A T E R I A L

JANELA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 2,00X1,00M - VIDRO 8MM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE CORRER - 3,00X2,10M - VIDRO 10MM

M A T E R I A L

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 62 - FEVEREIRO/2024

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000
LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AUX 01 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     
12,00

2,49
29,88                 

INSUMO 2688
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     

6,00
2,65

15,90                 

INSUMO 12001
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    
1,00

7,12
7,12                   

INSUMO 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    
0,15

14,00
2,10                   

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 26,68 106,72               

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 20,32 101,60               

Total 263,32R$           

AUX 02 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X 2", APARENTE UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 38062
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 

X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    
1,00

6,69
6,69                   

INSUMO 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    
1,00

2,75
2,75                   

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 26,68 5,60                   

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19                 

Total 27,23R$             

AUX 03 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    
1,00

8,72
8,72                   

INSUMO 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     
18,00

2,49
44,82                 

INSUMO 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    
1,00

2,75
2,75                   

INSUMO 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     6,00 5,04 30,24                 

INSUMO 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    
0,15

14,00
2,10                   

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 26,68 133,40               

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,32 81,28                 

Total 303,31R$           

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 773 (FEVEREIRO/2024)

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), 

INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 3297 (FEVEREIRO/2024)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE - CÓDIGO 641 (FEVEREIRO/2024)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 821
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    1,00                            16,18 16,18

INSUMO 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,0780                        86,73 6,76

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0082                        76,56 0,62

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 20,32 6,29

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,31 25,55 7,92

TOTAL 37,77R$            

AMM HID 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    1,00                            146,89 146,89

INSUMO 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00                            194,50 194,50

INSUMO 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00                            48,62 48,62

INSUMO 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,00                            17,56 35,12

INSUMO 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00                            44,60 44,60

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 20,32 35,56

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,75 25,55 44,71

TOTAL 550,00R$          

AMM HID 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 36796
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00                            160,07 160,07

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,05                            3,92 0,19

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 25,55 12,77

TOTAL 183,19R$          

LEIS SOCIAIS HORISTA:

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 7350

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 11232

1 L ----------- 1 unidade

0,078 L ---------- x unidades

x: 0,078 unidades

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO (PVC) 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO 

DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

É APRESENTADA DUAS UNIDADES DO INSUMO DE CÓDIGO 4351 (PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2"), POIS A REFERÊNCIA UTILIZADA É APRESENTADA EM CONJUNTO DE 

FIXAÇÃO COM DOIS PARAFUSOS.

BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM Ø 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA 

COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,007kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 7,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

850 gramas ----------- 1 unidade

7,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,0082 unidades

O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, 

PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 01089

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

 10 metros ----------- 1 unidade

0,5 metros ---------- x unidades

x: 0,05 unidades

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00                            7,88 7,88

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    0,011                          1,77 0,01

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    0,02                            31,59 0,63

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 20,32 1,42

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,07 25,55 1,78

TOTAL 11,72R$            

AMM HID 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    1,00 16,15 16,15

INSUMO 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    0,14 31,59 4,42

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 1,77 1,77

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,00 3,13 3,13

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,46 17,82 8,19

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,46 25,55 11,75

TOTAL 45,41R$            

AMM HID 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 11717
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1,00 51,82 51,82

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 25,55 12,77

TOTAL 74,75R$            

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1666

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1636

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M A T E R I A L

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA 

UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,056kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 56,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

56,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,14 unidades

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1695

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA 

UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,008kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 8,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

8,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,02 unidades

M Ã O   D E   O B R A

JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMARIO DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 1200
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    

1,00
8,34

8,34

INSUMO 301
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    

1,00
3,13

3,13

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    

0,0575

31,59

1,81

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 20,32 2,43

SERVIÇO
88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,12

25,55
3,06

TOTAL 18,77R$            

AMM HID 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMOCOTAÇÃO
DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO 

PARA PISCINAS EM ALVENARIA
UN 1,00 235,00 235,00

SERVIÇO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,40

20,92
8,36

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,40

25,55
10,22

TOTAL 253,58R$          

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/04/2024 HENRIMAR 155,00 20.676.248/0001-84 (65) 99619-8880 CLEO
16/05/2024 HIDROSHOP 235,00 31.385.128/0001-44 (65) 3028-1317 CRISTIANO
17/04/2024 AZUL PISCINAS 249,00 45.988.260/0001-55 (65) 99229-7045 RAFAELA

VALOR ACATADO MEDIANA 235,00

DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA 

UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1612

CAP PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO, DN 100MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

0,023kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 23,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

23,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,0575unidades

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA FDE, (ABRIL/2022)  - COD - 08.10.011

DRENO DE FUNDO 1.1/2" - 15X15 CM , COM TAMPA FSB E BASE EM LATÃO PARA PISCINAS EM ALVENARIA

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMOCOTAÇÃO
DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM 

ALVENARIA
UN 1,00 97,00 97,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,50

25,55
12,77

TOTAL 119,93R$          

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/04/2024 HENRIMAR 105,00 20.676.248/0001-84 (65) 99619-8880 CLEO
16/05/2024 HIDROSHOP 79,00 31.385.128/0001-44 (65) 3028-1317 CRISTIANO
17/04/2024 AZUL PISCINAS 97,00 45.988.260/0001-55 (65) 99229-7045 RAFAELA

VALOR ACATADO MEDIANA 97,00

AMM HID 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMOCOTAÇÃO
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS 

EM ALVENARIA
UN 1,00 105,00 105,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,50

25,55
12,77

TOTAL 127,93R$          

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

18/04/2024 HENRIMAR 105,00 20.676.248/0001-84 (65) 99619-8880 CLEO
16/05/2024 HIDROSHOP 85,00 31.385.128/0001-44 (65) 3028-1317 CRISTIANO
17/04/2024 AZUL PISCINAS 127,00 45.988.260/0001-55 (65) 99229-7045 RAFAELA

VALOR ACATADO MEDIANA 105,00

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1695

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA

DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1695

DISPOSITIVO DE RETORNO EM LATÃO CROMADO 1.1/2"  PARA PISCINAS EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMOCOTAÇÃO TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM UN 1,00 15,39 15,39

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,188 3,92 0,73

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,50

25,55
12,77

TOTAL 39,05R$            

COTAÇÃO UN ATUALIZAR

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

12/03/2024 CASTELLI 13,50 11.000.062/0001-10 (65) 9840-7844 TIAGO
13/03/2024 AGRO FERRAGENS LUIZÃO 15,39 24.774.390/0002-04 (65) 3313-7000 JACKSON

11/03/2024 VERDÃO 16,39 37.432.150/0001-84 (65) 3314-1000 YGOR

VALOR ACATADO MEDIANA 15,39

AMM HID 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 37949
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    
1,00                            

1,92
1,92

INSUMOCOTAÇÃO ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM UN 1,00                            1,80 1,80

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    

0,05                            

31,59

1,57

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,32 5,68

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,28

25,55
7,15

TOTAL 18,12R$            

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO (R$)
CNPJ TELEFONE CONTATO

13/03/2024 BEIRA RIO 1,80 20.939.127/0001-88 (65) 3028-3000 GRAZIELLY

13/03/2024 COLUNA 2,00 11.598.282/0004-30 (65) 3028-7036 ANAMEIRE

14/03/2024 SHOP10 1,50 07.140.276/0002-03 (65) 3028-3232 FABIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 1,80

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1672

TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M Ã O   D E   O B R A

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada, pois na referência utilizada tem 

unidade de medida de consumo em Kg enquanto na tabela utilizada como referência de preços (SINAPI) o insumo em unidades de frascos de 400 gramas, portanto fez-se 

necessária a conversão das unidades de medida de consumo. A baixo é apresentada a regra de três simples utilizada na conversão de medidas. 

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 9273

Quanto ao insumo DE CÓDIGO 3146 (Fita veda rosca em rolos de 18mm x 10m (LxC)) na referência utilizada a unidade de medida é apresentada em metros enquanto que na tabela 

Sinapi é apresentada em unidades de 10 metros, portanto faz-se necessária a conversão para a determinação do valor exato, esta conversão é apresentada em baixo através de 

uma regra de três simples:

 10 metros ----------- 1 unidade

1,88 metros ---------- x unidades

x: 0,188 unidades

JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

0,02kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 20,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

20,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,05unidades

TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMOCOTAÇÃO FILTRO FM-60 PARA ATÉ 113 MIL LITROS UN 1,00 1364,33 1.364,33

SERVIÇO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10 21,21 129,38

SERVIÇO 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

6,10
19,34

117,97

TOTAL 1.611,68R$       

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 1.075,16 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 1.121,60 08.340.318/0001-23 (11) 91205-4722
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 1.232,00 51.333.797/0001-80 (19) 4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 400,75 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 211,16 08.340.318/0001-23 (11) 91205-4722
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 132,33 51.333.797/0001-80 (19) 4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 1.475,91 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 1.332,76 08.340.318/0001-23 (11) 91205-4722
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 1.364,33 51.333.797/0001-80 (19) 4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

VALOR ACATADO MEDIANA 1.364,33

AMM HID 014 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMOCOTAÇÃO MOTO BOMBA BMC 100 - 1CV UN 1,00 1348,52 1.348,52

SERVIÇO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10 21,21 129,38

SERVIÇO 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

6,10
19,34

117,97

TOTAL 1.595,87R$       

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 859,03 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 1.137,36 32.154.310/0001-57 (11)98698-6007
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 1.229,00 51.333.797/0001-80 (19)4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 400,75 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 211,16 32.154.310/0001-57 (11)98698-6007
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 132,33 51.333.797/0001-80 (19)4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 1.259,78 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 1.348,52 32.154.310/0001-57 (11)98698-6007
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 1.361,33 51.333.797/0001-80 (19)4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

VALOR ACATADO MEDIANA 1.348,52

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS -  11/2020 - (COD - 83647)

MOTO BOMBA BMC 100 - 1CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MOTO BOMBA BMC 100 - 1CV

PREÇO UNITÁRIO

FRETE 

OBS: O FRETE TOTAL FOI DIVIDIDO PROPORCIONAL PARA CADA PRODUTOS QUE TEM NA COTAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

FILTRO FM - 60 PARA ATÉ 113 MIL LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FILTRO FM-60 PARA ATÉ 113 MIL LITROS

PREÇO UNITÁRIO

FRETE 

OBS: O FRETE TOTAL FOI DIVIDIDO PROPORCIONAL PARA CADA PRODUTOS QUE TEM NA COTAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS -  11/2020 - (COD - 83647)

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 015 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-80 - VAZÕES ATÉ 10M³/H 

INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO
UN 1,00 22528,49 22.528,49

SERVIÇO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10 21,21 129,38

SERVIÇO 88279
MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

6,10
19,34

117,97

TOTAL 22.775,84R$     

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 22.127,74 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 20.032,00 32.154.310/0001-57 (11)98698-6007
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 27.040,00 51.333.797/0001-80 (19)4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 400,75 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 211,16 32.154.310/0001-57 (11)98698-6007
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 132,33 51.333.797/0001-80 (19)4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

23/07/2024 MÉRITO COMERCIAL 22.528,49 01.582.892/0001-49 (11) 3055-7600
meritocomercial.

com.br

23/07/2024 REQUINTE 20.243,16 32.154.310/0001-57 (11)98698-6007
requintepiscinas.

com.br

23/07/2024 SODRAMAR 27.172,33 51.333.797/0001-80 (19)4042-1047
loja.sodramar.co

m.br

VALOR ACATADO MEDIANA 22.528,49

AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-80 - VAZÕES ATÉ 10M³/H INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

AQUECEDOR - TROCADOR DE CALOR SD-80 - VAZÕES ATÉ 10M³/H INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO

PREÇO UNITÁRIO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS -  05/2017 - (COD - 83647)

FRETE 

OBS: O FRETE TOTAL FOI DIVIDIDO PROPORCIONAL PARA CADA PRODUTOS QUE TEM NA COTAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 016 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CALHA DE PISO NORMAL DN 130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR M 1,00 335,75 335,75

COTAÇÃO GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL DN 130 PVC TIGRE OU SIMILAR M 1,00 163,95 163,95

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,32 3,04

TOTAL 502,74R$          

COTAÇÃO M ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 FERREIRA GONÇALVES 252,60 17.250.275/0001-86 (31) 3071-2222
ferreiragoncalves

.com.br

23/07/2024 LOJA DO PEDRÃO 356,96 60.344.348/0001-28 (16) 3434-3535
lojadopedra.com.

br

23/07/2024 DEBAITA SHOP 303,80 77.279.495/0001-64 (44) 3040-3723
debaitashop.com

.br

23/07/2024 FERREIRA GONÇALVES 54,70 17.250.275/0001-86 (31) 3071-2222
ferreiragoncalves

.com.br

23/07/2024 LOJA DO PEDRÃO 51,86 60.344.348/0001-28 (16) 3434-3535
lojadopedra.com.

br

23/07/2024 DEBAITA SHOP 31,95 77.279.495/0001-64 (44) 3040-3723
debaitashop.com

.br

23/07/2024 FERREIRA GONÇALVES 307,30 17.250.275/0001-86 (31) 3071-2222
ferreiragoncalves

.com.br

23/07/2024 LOJA DO PEDRÃO 408,82 60.344.348/0001-28 (16) 3434-3535
lojadopedra.com.

br

23/07/2024 DEBAITA SHOP 335,75 77.279.495/0001-64 (44) 3040-3723
debaitashop.com

.br

VALOR ACATADO MEDIANA 335,75

COTAÇÃO M ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 FERREIRA GONÇALVES 77,00 17.250.275/0001-86 (31) 3071-2222
ferreiragoncalves

.com.br

23/07/2024 LOJA DO PEDRÃO 120,53 60.344.348/0001-28 (16) 3434-3535
lojadopedra.com.

br

23/07/2024 DEBAITA SHOP 132,00 77.279.495/0001-64 (44) 3040-3723
debaitashop.com

.br

23/07/2024 FERREIRA GONÇALVES 54,70 17.250.275/0001-86 (31) 3071-2222
ferreiragoncalves

.com.br

23/07/2024 LOJA DO PEDRÃO 51,86 60.344.348/0001-28 (16) 3434-3535
lojadopedra.com.

br

23/07/2024 DEBAITA SHOP 31,95 77.279.495/0001-64 (44) 3040-3723
debaitashop.com

.br

23/07/2024 FERREIRA GONÇALVES 131,70 17.250.275/0001-86 (31) 3071-2222
ferreiragoncalves

.com.br

23/07/2024 LOJA DO PEDRÃO 172,39 60.344.348/0001-28 (16) 3434-3535
lojadopedra.com.

br

23/07/2024 DEBAITA SHOP 163,95 77.279.495/0001-64 (44) 3040-3723
debaitashop.com

.br

VALOR ACATADO MEDIANA 163,95

M A T E R I A L

CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 10814, OBS: AS COTAÇÕES APRESENTAM 2UN DE CADA ITEM POIS A 

COMPOSIÇÃO PAGA POR METRO, COMO CADA ITEM TEM 50CM

CALHA DE PISO NORMAL DN 130 EM PVC TIGRE OU SIMILAR

PREÇO UNITÁRIO

FRETE 

OBS: O FRETE TOTAL FOI DIVIDIDO PROPORCIONAL PARA CADA PRODUTOS QUE TEM NA COTAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

PREÇO UNITÁRIO

FRETE 

OBS: O FRETE TOTAL FOI DIVIDIDO PROPORCIONAL PARA CADA PRODUTOS QUE TEM NA COTAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL DN 130 PVC TIGRE OU SIMILAR

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, 

CEP: 78528-000

AMM HID 017 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 7132
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    
1,00                            

36,51
36,51

INSUMO 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    

0,063                          
86,73

5,46

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,049                          76,56 3,75

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 20,32 9,14

SERVIÇO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H
0,45

25,55
11,49

TOTAL 66,35R$            

TE DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA 

COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,042kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 42,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

850 gramas ----------- 1 unidade

42,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,049 unidades

O INSUMO DE CÓDIGO 20083 (SOLUCAO LIMPADORA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, 

PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

1 L ----------- 1 unidade

0,063 L ---------- x unidades

x: 0,063 unidades

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (MARÇO/2022)  - COD - 1183

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00 105,59 105,59

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 26,68 8,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,32 6,09

TOTAL 119,68R$           

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,00 29,95 29,95

INSUMO 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 0,20 0,40

SERVIÇO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 25,62 7,68

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,32 6,09

TOTAL 44,12R$             

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO
39771

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00 38,14 38,14

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,68 16,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

TOTAL 66,33R$             

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 44,09                   44,09

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 26,68 12,62

SERVIÇO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 21,96 4,33

TOTAL 61,04R$             

COTAÇÃO UN
ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/02/2024 BRANEL 30,53 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

20/02/2024 ELETRO ATIVA 45,90 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

20/02/2024 ELÉTRICA UNIÃO 44,09 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

44,09

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 39449
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,00 347,65 347,65

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,68 16,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

TOTAL 375,84R$           

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/22) "707". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALUMÍNIO".

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M A T E R I A L

LEIS SOCIAIS HORISTA:

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DERES (MARÇO/2022) CÓDIGO "160612".

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/22) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/22) "9969". PALAVRA CHAVE: "RESIDUAL".

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA AGESUL, (JANEIRO/2022) CÓDIGO "1201001001".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; 

BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 

(IRC)>70;BIVOLT

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 

20 X 20 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 1579 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    3,00 8,18 24,54

INSUMO 2374
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / 

ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 426,15 426,15

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 26,68 35,30

SERVIÇO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232 19,20 25,4

TOTAL 511,39R$           

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 13395

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 

DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,00 596,05 596,05

SERVIÇO 87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0144 721,73 10,39

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 26,68 14,26

SERVIÇO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346 21,96 11,73

TOTAL 632,43R$           

AMM ELE 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM² UN 1,00 19,95 19,95

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 26,68 2,13

TOTAL 22,08R$             

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

21/02/2024 PIZATTO 23,84 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 EVANDRO

15/02/2024 ELETROFIOS 19,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 WALISSON

20/02/2024 COTELETRICA 14,55 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 19,95

AMM ELE 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) - 7M UN 1,00 10824,87 10.824,87

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 26,68 106,72

SERVIÇO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,96 87,84

TOTAL 11.019,43R$      

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/04/2024 COTELETRICA 10.824,87 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

20/05/2024 IMEPP 8.044,22 22.039.083/0001-65 (65) 3661-1866 IGOR

21/02/2024 ELETRICA PARANA 16.448,00 08.139.615/0002-96 (65) 3046-4500 RAFAEL

VALOR ACATADO MEDIANA 10.824,87

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) - 7M

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SETOP, CÓDIGO ELE-PAD-115, JANEIRO/2021

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) - 7M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/2022) "10694". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR EM LATÃO".

CONECTOR EM LATÃO TIPO MINI-GAR PARA CABOS DE 16 A 50MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (MARÇO/2022) - COD. 101879. FOI SUBSTITUIDO ITEM 12039 POR 13395

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SINAPI (MARÇO/2022) - COD. 101896. FOI SUBSTITUIDO ITEM 1580 POR 1579 E 

2377 POR 2374

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AMM ELE 010 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 7258
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    

183,020
0,88

161,05

INSUMO 35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,490 11,56 5,66

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,220 2,75 0,60

INSUMO 2745

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA 

ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     

1,090

4,59

5,00

INSUMO 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     

0,840

24,33

20,43

INSUMO 43618
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, 

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    
0,100

18,81
1,88

INSUMO 4500
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     
0,600

22,32
13,39

INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,260 6,01 1,56

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     
0,010

11,58
0,11

INSUMO 5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,140 17,19 2,40

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    38,300 0,82 31,40

INSUMO 1355

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E 

= 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M2    

0,230

58,76

13,51

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L     
0,050

6,98
0,34

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    17,950 1,00 17,95

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    
0,030

141,75
4,25

INSUMO 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    
0,030

142,50
4,27

INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    4,320 10,23 44,19

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    
0,080

24,90
1,99

INSUMO 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    
0,004

24,90
0,10

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    
0,200

140,00
28,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 20,32 115,82

SERVIÇO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 25,62 83,52

SERVIÇO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 27,11 20,60

SERVIÇO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H
0,160

19,60
3,13

SERVIÇO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

0,690
25,26

17,42

SERVIÇO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 25,40 7,87

SERVIÇO 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 21,56 10,56

TOTAL 617,00R$           

AMM ELE 011 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 39446
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 153,67 153,67

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,68 16,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

TOTAL 181,86R$           

AMM ELE 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 39457
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 187,67 187,67

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,68 16,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

TOTAL 215,86R$           

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/2022) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM 

REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JANEIRO/2022 COD. : 071761 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/2022) "8077". PALAVRA CHAVE: "DISJUNTOR".

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

AMM ELE 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
EXAUSTOR PARA BANHEIRO SILENT DESIGN CZ 83M3/H 100MM 110V UN 1,00 292,10 292,10

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,68 26,68

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32

TOTAL 339,10R$           

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/07/2024 NOVA EXAUSTORES 247,00 08.022.764/0001-90 (11) 2943-4499
novaexaustores.c

om.br

23/07/2024 PRINCE VENTILADORES 225,00 58.351.438/0001-02 (11) 2966-4433
princeventiladore

s.com.br

23/07/2024 ELETRORASTRO 314,31 85.014.793/0001-50 (41) 3661-3100
eletrorastro.com.

br

23/07/2024 NOVA EXAUSTORES 45,10 08.022.764/0001-90 (11) 2943-4499
novaexaustores.c

om.br

23/07/2024 PRINCE VENTILADORES 50,04 58.351.438/0001-02 (11) 2966-4433
princeventiladore

s.com.br

23/07/2024 ELETRORASTRO 55,54 85.014.793/0001-50 (41) 3661-3100
eletrorastro.com.

br

23/07/2024 NOVA EXAUSTORES 292,10 08.022.764/0001-90 (11) 2943-4499
novaexaustores.c

om.br

23/07/2024 PRINCE VENTILADORES 275,04 58.351.438/0001-02 (11) 2966-4433
princeventiladore

s.com.br

23/07/2024 ELETRORASTRO 369,85 85.014.793/0001-50 (41) 3661-3100
eletrorastro.com.

br

VALOR ACATADO MEDIANA 292,10

FRETE 

OBS: O FRETE TOTAL FOI DIVIDIDO PROPORCIONAL PARA CADA PRODUTOS QUE TEM NA COTAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

EXAUSTOR PARA BANHEIRO SILENT DESIGN CZ 83M3/H 100MM 110V

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (MARÇO/2022) "11884"

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO SILENT DESIGN CZ 83M3/H 100MM 110V

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ



Página 33 de 54

INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM SPDA 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, 

APROX. 26X26X10 CM
UN 1,00 531,44 531,44

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 26,68 40,02

TOTAL 571,46R$      

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/02/2024 BRANEL 749,46 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

20/02/2024 COTELETRICA 338,94 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

20/02/2024 ELETRO ATIVA 531,44 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

VALOR ACATADO MEDIANA 531,44

AMM SPDA 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS UN 1,00 21,93 21,93

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,68 4,00

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,32 3,04

TOTAL 28,97R$        

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 21,93 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

19/02/2024 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 21,68 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

20/02/2024 COTELETRICA 23,07 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 21,93

AMM SPDA 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 UN 1,00 25,00 25,00

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm² UN 0,040 376,26 15,05

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,68 0,68

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 26,68 2,13

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,32 1,62

TOTAL 44,48R$        

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/04/2024 ELETRO ATIVA 27,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

16/04/2024 ELETRICA PARANA 21,06 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

23/04/2024 COTELETRICA 25,00 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 25,00

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

16/04/2024 ELETRICA PARANA 409,06 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

19/02/2024 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 376,26 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

20/02/2024 COTELETRICA 172,18 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 376,26

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/02/2024 ELETRO ATIVA 1,20 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 0,59 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

19/02/2024 BRANEL 0,68 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

VALOR ACATADO MEDIANA 0,68

LEIS SOCIAIS HORISTA:

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2022) CÓDIGO "11273". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE 

EQUIPOTENCIALIZAÇÃO". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS

CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2021) CÓDIGO "C3909".

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2022) CÓDIGO "9048". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR DE 

MEDIÇÃO".

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 

CM

M A T E R I A L

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8" 

PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 35mm²

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM SPDA 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 UN 1,00 26,13 26,13

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58 UN 0,040 244,23 9,76

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,68 0,68

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 26,68 2,13

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,32 1,62

TOTAL 40,32R$        

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/02/2024 ELETRO ATIVA 31,99 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

19/02/2024 BRANEL 26,13 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 23,83 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

VALOR ACATADO MEDIANA 26,13

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/05/2024 PIZZATTO 176,74 04.181.115/0001-80 (65) 3052-4200 HERICSON

20/02/2024 COTELETRICA 323,56 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 244,23 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

VALOR ACATADO MEDIANA 244,23

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/02/2024 ELETRO ATIVA 1,20 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 0,59 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

19/02/2024 BRANEL 0,68 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

VALOR ACATADO MEDIANA 0,68

AMM SPDA 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA N° 32 UN 1,00 9,46 9,46

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm² UN 0,040 274,21 10,96

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,68 0,68

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 26,68 2,13

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,32 1,62

TOTAL 24,85R$        

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/02/2024 BRANEL 9,46 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 9,06 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

20/02/2024 ELÉTRICA UNIÃO 11,06 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

VALOR ACATADO MEDIANA 9,46

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/02/2024 ELÉTRICA UNIÃO 212,00 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

20/02/2024 COTELETRICA 274,21 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

19/02/2024 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 346,87 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

VALOR ACATADO MEDIANA 274,21

COTAÇÃO UN ATUALIZADA

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/02/2024 ELETRO ATIVA 1,20 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 0,59 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

19/02/2024 BRANEL 0,68 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

VALOR ACATADO MEDIANA 0,68

CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA N° 32

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2021) CÓDIGO "C3909".

M Ã O   D E   O B R A

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 115

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58

PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²-  HASTE 

5/8" 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2021) CÓDIGO "C3909".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- 

CABO 35mm²

M A T E R I A L

PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM SPDA 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO
393

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,00 2,46 2,46

SERVIÇO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,96 6,58

TOTAL 9,04R$          

AMM SPDA 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90 UN 1,00 25,00 25,00

COTAÇÃO MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO TIPO "X" ,35mm² UN 0,040 346,88 13,87

COTAÇÃO PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA UN 1,000 0,68 0,68

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 26,68 2,13

SERVIÇO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 20,32 1,62

TOTAL 43,30R$        

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

17/04/2024 ELETRO ATIVA 27,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

16/04/2024 ELETRICA PARANA 21,06 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

23/04/2024 COTELETRICA 25,00 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

VALOR ACATADO MEDIANA 25,00

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 370,88 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

20/02/2024 COTELETRICA 279,78 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

19/02/2024 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 346,88 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

VALOR ACATADO MEDIANA 346,88

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

20/02/2024 ELETRO ATIVA 1,20 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

22/02/2024 ELÉTRICA PARANÁ 0,59 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

19/02/2024 BRANEL 0,68 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

VALOR ACATADO MEDIANA 0,68

AMM SPDA 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO PRESILHA DE LATÃO 35MM² UN 1,00 2,38 2,38

INSUMO

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00 0,20 0,20

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,68 0,26

TOTAL 2,84R$          

COTAÇÃO UN ATUALIZADO

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

19/02/2024 TUDO HIDRÁULICA E ELÉTRICA 2,38 15.987.913/0001-10 (65) 3321-0009 MATHEUS

17/04/2024 ELETRO ATIVA 3,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

19/02/2024 BRANEL 1,97 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA

VALOR ACATADO MEDIANA 2,38

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2021) CÓDIGO "C3909".

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-CABO TIPO "X" ,35mm²

PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTERMICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm²  TIPO "X"(COM MOLDE)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO 

DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - MARÇO/2021) CÓDIGO "C0466".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM²

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2022) CÓDIGO "11132". PALAVRA CHAVE: "PRESILHA DE 

LATÃO"

PRESILHA DE LATÃO 35MM²

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ

file://192.168.0.242/Marcos CP/AppData/AppData/Roaming/Marcos Vinicios/AppData/AppData/BANCO DE DADOS NOVEMBRO/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90.pdf
file://192.168.0.242/Marcos CP/AppData/AppData/Roaming/Marcos Vinicios/AppData/AppData/BANCO DE DADOS NOVEMBRO/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90.pdf
file://192.168.0.242/Marcos CP/AppData/AppData/Roaming/Marcos Vinicios/AppData/AppData/BANCO DE DADOS NOVEMBRO/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90.pdf
file://192.168.0.242/Marcos CP/AppData/AppData/Roaming/Marcos Vinicios/AppData/AppData/BANCO DE DADOS NOVEMBRO/COTAÇÕES DIGITALIZADAS/COTAÇÕES ATUALIZADAS/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90/CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N° 90.pdf
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INSUMO

SERVIÇO BDI 22,23%

OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - 

MT, CEP: 78528-000

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   S P D A 

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

AMM SPDA 009 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00 0,20 0,40

INSUMO
13348

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,00 1,76 3,52

INSUMO
COTAÇÃO

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO 

H=30CM UN 1,00 13,32 13,32

SERVIÇO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,96 10,98

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 26,68 13,34

TOTAL 41,56R$        

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

23/04/2024 COTELETRICA 13,32 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

16/04/2024 ELETRICA PARANA 7,15 08.139.615/0001-05 (65) 3388-0800 PLÍNIO

17/04/2024 ELETRO ATIVA 20,00 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN

VALOR ACATADO MEDIANA 13,32

AMM SPDA 010 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,02 36,91 37,64

SERVIÇO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,96 3,29

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,68 4,00

TOTAL 44,93R$        

AMM SPDA 011 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,02 52,58 53,63

SERVIÇO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,96 4,39

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 26,68 5,33

TOTAL 63,35R$        

AMM SPDA 012 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO
1588

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO 

DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 11,60 11,60

SERVIÇO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,96 3,29

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,68 4,00

TOTAL 18,89R$        

AMM SPDA 013 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

INSUMO

4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2,00 0,27 0,54

INSUMO
3396

SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00 6,07 6,07

SERVIÇO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164 21,96 6,94

SERVIÇO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164 26,68 8,44

TOTAL 21,99R$        

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 98463 (MARÇO/2022)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES PARA CORDOALHA DE COBRE

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.04.070, FEVEREIRO/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM 

TELHA DE FIBROCIMENTO OU CERÂMICA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (NOV/2019) "72315". OBS.: FORAM ACRESCIDOS OS INSUMOS "11950" E 

"13348"

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.160, FEVEREIRO/2022

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.04.080, FEVEREIRO/2022

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA: DATA: 26/07/2024

LOCAL:

x0 (m) y0 (m) x1 (m) y1 (m)

01XS1 1 0,60 0,70 1,00 1,10 0,40 1,50 1,65 0,16 0,42 1,46

02XS2 1 0,70 0,80 1,10 1,20 0,40 1,50 1,98 0,22 0,56 1,73

04XS3 4 0,60 0,70 1,00 1,10 0,40 1,50 6,60 0,67 1,68 5,84

01XS6 1 0,90 1,10 1,30 1,50 0,40 1,50 2,92 0,39 0,99 2,48

01XS7 1 0,80 0,80 1,20 1,20 0,40 1,50 2,16 0,25 0,64 1,87

05XS8 5 0,60 0,70 1,00 1,10 0,40 1,50 8,25 0,84 2,10 7,30

09XS9 1 1,10 1,20 1,50 1,60 0,40 1,50 3,60 0,52 1,32 3,01

02XS10 2 0,70 0,80 1,10 1,20 0,40 1,50 3,96 0,44 1,12 3,46

01XS11 1 1,10 1,20 1,50 1,60 0,40 1,50 3,60 0,52 1,32 3,01

01XS12 1 1,20 1,30 1,60 1,70 0,40 1,50 4,08 0,62 1,56 3,38

01XS13 1 1,20 1,30 1,60 1,70 0,40 1,50 4,08 0,62 1,56 3,38

01XS16 1 0,90 0,90 1,30 1,30 0,40 1,50 2,53 0,32 0,81 2,16

01XS17 1 0,90 1,00 1,30 1,40 0,40 1,50 2,73 0,36 0,90 2,32

01XS19 1 0,70 0,70 1,10 1,10 0,40 1,50 1,81 0,19 0,49 1,59

01XS20 1 0,70 0,80 1,10 1,20 0,40 1,50 1,98 0,22 0,56 1,73

01XS21 1 0,60 0,70 1,00 1,10 0,40 1,50 1,65 0,16 0,42 1,46

01XS24 1 0,60 0,80 1,00 1,20 0,40 1,50 1,80 0,19 0,48 1,58

55,38 6,69 16,93 46,24 1,52

x0 (m) y0 (m) x1 (m) y1 (m)

1 1 11,10 8,68 11,60 9,18 1,20 127,78 0,00 96,34 122,96 106,05                          

127,78 0,00 96,34 16,91 106,05

1,52

Lastro = QUANT * 

x0 * y0

Vol,rea = Vol,esc - Vol,con - 

0,05*Lastro - Vol,conc,toco,pilar

TOTAL

*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA 

FÔRMA;

**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;

***COTA DE ASSENTAMENTO;

****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EQUAÇÕES Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df Vol,con = QUANT * x0 * y0 * h

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇAO DE TERRA / FUNDAÇÕES

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Preparo de fundo / 

Lastro (m2)
Volume de reaterro (m3)

MEMORIAL DE CALCULO - EDIFICAÇÃO

SAPATA QUANTIDADE
DIMENSÕES REAIS DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*

h (m)**
CONCRETO TOCO DE 

PILAR (m3)****
df (m)*** Volume de escavação (m3) Volume de concreto (m3)

TOTAL*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA 

FÔRMA;

**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;

***COTA DE ASSENTAMENTO;

****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EQUAÇÕES Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df Vol,con = QUANT * x0 * y0 * h

PARTE INTERNA DE 

PISCINA   (m3)****

MEMORIAL DE CALCULO - PISCINA

Lastro = QUANT * 

x0 * y0

Vol,rea = Vol,esc - Vol,con - 

0,05*Lastro - Vol. Parte interna de 

piscina

BLOCOS QUANTIDADE
DIMENSÕES REAIS DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*

h (m)** df (m)*** Volume de escavação (m3) Volume de concreto (m3)
Preparo de fundo / 

Lastro (m2)
Volume de reaterro (m3)

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-
Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

1HR*2DIAS*4SEMANAS*6MESES

1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
2,5*5 12,50 M2

2.2
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
14,4*21,06 303,26 M2

2.3

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO 

PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 

ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM 

MATERIAIS NOVOS

1,00 1,00 UN

2.4
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_03/2024
(2*(14,4+3+21,06+3))*2,2 182,42 M2

2.5

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  

2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

2*(14,4+1+21,06+1) 74,92 M

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

SAPATA OU BLOCO

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
55,38 M3

3.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
46,24 M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
16,93 M2

VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 

BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

121,67*(0,4+0,15)*0,3 20,07 M3

3.5

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

20,07-6,32 13,75 M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

121,67*0,15 18,25 M2
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4.0 F U N D A Ç Ã O

SAPATAS 

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
16,93 M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,77 M3

4.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,77 M3

4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 32,00 M2

4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 327,10 KG

VIGA BALDRAME 

4.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,32 M3

4.7

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,32 M3

4.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 108,31 M2

4.9
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 246,30 KG

4.10
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 129,30 KG

4.11

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 

VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 14,90 KG

4.12

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 

VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 9,00 KG

4.13
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 88,80 KG
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5.0 E S T R U T U R A

VIGAS 

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,23 M3

5.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 7,23 M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 118,55 M2

5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 309,90 KG

5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 79,40 KG

5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 57,80 KG

5.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 15,50 KG

5.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 112,70 KG
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PILAR

5.9

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

1,52+4,43+0,36+0,21 6,52 M3

5.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

36,45+77,76+6,1+3,46 123,77 M2

5.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

234,6+409,7+14,8+19,5 678,60 KG

5.12

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

25,5+52,8+30,3 108,60 KG

5.13

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

27,6+64,9+5+2,9 100,40 KG

LAJE MACIÇA

5.14

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,61 M3

5.15

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 6,61 M3

5.16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 38,89 M2

5.17

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 304,50 KG

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

VIGAS BALDRAMES

6.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA VIGAS 

BALDRAMES
108,31 M2

LAJE

6.2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA DA LAJE 38,89 M2
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7.0

ALVENARIA

7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3,7*(21,06+14,1+21,06+14,1)+4*((2,16*7,2)/

2)+3*(2,05+4,8+3,46-

0,85+0,8+0,1+0,15+3,15+0,15+2,05+0,15+3

,15+0,15+2,05+3,15+0,1+0,8+2,55+21,06-

0,3+2,6+2,6+2,6)+2,2*(1,33+1,33+0,85)-

(8*2,5+3*1,2+0,27+2+0,24+3*1,89+2*6,3+2*

1,89+2*1,68)

417,05 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

(0,83+0,5)+(0,6+0,5)+(8*(2,5+0,5)+3*(2+0,5

)+(2+0,5))
36,43 M

7.3
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

(0,83+0,5)+(0,6+0,5)+(8*(2,5+0,5)+3*(2+0,5

)+(2+0,5))+(3*(0,9+0,5)+2*(0,9+0,5)+2*(0,8+

0,5))+(2*(3+0,5))

53,03 M

DIVISÓRIAS

7.4

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 

GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

1,8*(4,8+2+2+2+2+4,8+2+2+2+2)-

(10*(0,6*1,8))
35,28 M2

8.0 E S Q U A D R I A S

CONTRAMARCO

8.1

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

8*(2,5+1+2,5+1)+3*(2+0,6+2+0,6)+(0,83+0,

33+0,83+0,33)+(2+1+2+1)
79,92 M

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3*1,2+0,27+0,24 4,11 M2

JANELA EM VIDRO

8.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 

EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE 

CORRER - 2,50X1,00M - VIDRO 8MM

J1 - CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
8,00 UN

8.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 

EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE 

CORRER - 2,00X1,00M - VIDRO 8MM

J7 - CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
1,00 UN

A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S
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PORTAS EM MADEIRA

8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

8.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 3,00 UN

8.7

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE COM 

BARRA DE 40 CM

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

PORTAS EM ALUMÍNIO

8.8

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

10*0,99 9,90 M2

8.9
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA 

PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
PARA AS PORTAS DOS BANHEIROS - P3 10,00 UN

PORTAS EM VIDRO

8.10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 

EM VIDRO TEMPERADO - 4 FOLHAS DE 

CORRER - 3,00X2,10M - VIDRO 10MM

P2 - CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO
2,00 UN

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ



Página 44 de 54

OBRA:

LOCAL:

DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

26/07/2024

9.0 C O B E R T U R A S

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

22,46*15,8 354,86 M2

9.2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA 

INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 7,00 UN

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

9.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

22,46*15,8 354,86 M2

CUMEEIRA

9.4

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 22,46 M
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10.0 R E V E S T I M E N T O

PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

2*417,05-(230,23+31,10) 572,77 M2

10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

3,7*(21,06+14,4+21,06+14,4)-

(8*2,5+3*1,2+0,27+2+6,3)
230,23 M2

10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 

DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

4*((2,16*7,2)/2) 31,10 M2

10.4

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

2,8*(10,39+18,6+18,6+10,3)-

(2*1,89+2*1,68+2*1,2+0,27)
152,28 M2

10.5

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

550,42-126,95 420,49 M2

10.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

3,7*(21,06+14,4+21,06+14,4)-

(8*2,5+3*1,2+0,27+2+6,3)
230,23 M2

10.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

4*((2,16*7,2)/2) 31,10 M2

10.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 

CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

2,8*(10,39+18,6+18,6+10,3)-

(2*1,89+2*1,68+2*1,2+0,27)
152,28 M2
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11.0 P I S O S

11.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

21,59+21,59+7,06+94,03+12,57+19,43+13+

7,8
197,07 M2

11.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

21,59+21,59+7,06+94,03+12,57+19,43+13+

7,8
197,07 M2

11.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 

ANTIDERRAPANTE 45X45 CM 

21,59+21,59+7,06+94,03+12,57+19,43+13+

7,8
197,07 M2

11.4

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

70,33+14,87+20,15+15,2+11,2-

(7*0,9+2*0,8+2*3
117,85 M

12.0 F O R R O

12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

21,59+21,59+7,06+94,03+12,57+19,43+13+

7,8+87,32
284,39 M2

13.0 P I N T U R A S

ESQUADRIAS

13.1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

2*(3*1,89+2*1,89+2*1,68) 25,62 M2

PAREDES 

13.2

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

420,97+230,23+31,10 681,82 M2

13.3

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

420,97+230,23+31,10 681,82 M2

13.4

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

420,97+230,23+31,10 681,82 M2
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14.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

SAPATA OU BLOCO

14.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, 

COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
127,78 M3

14.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
16,91 M3

14.3

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
96,34 M2

15.0 F U N D A Ç Ã O

LAJE DE FUNDO / PAREDE DA PISCINA 

15.1

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 

FUNDAÇÃO
96,34 M3

15.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 27,10 M3

15.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 27,10 M3

15.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 100,88 M2

15.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 1.288,20 KG

15.6
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 265,50 KG

15.7
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 97,10 KG

15.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 153,50 KG

PISCINA AQUECIDA
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IMPERMEABILIZAÇÃO

15.9

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA 100,88 M2

15.10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA 100,88 M2

16.0

ESTRUTURA DA ALVENARIA

16.1

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024

10,61+9,4+5,7+7,02 32,73 M

16.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 

BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

(0,38*10,61+2*((0,76*9,4)/2)+0,38*9,4+0,25

*1,19+2*((0,25*3,14)/2))*0,14
2,21 M3

16.3

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 

GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 10,08 M3

16.4

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 10,08 M3

16.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 13,95 KG

IMPERMEABILIZAÇÃO BLOCOS

16.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

AF_09/2023

(0,38*10,61+2*((0,76*9,4)/2)+0,38*9,4+0,25

*1,19+2*((0,25*3,14)/2))*2
31,66 M2

16.7

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

(0,38*10,61+2*((0,76*9,4)/2)+0,38*9,4+0,25

*1,19+2*((0,25*3,14)/2))*2
31,66 M2

ATERRO

16.8
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_08/2023

(0,94*0,38*10,61+0,94*((0,76*9,4)/2)+0,94*

0,25*1,19+0,94*((0,25*3,14)/2))
7,79 M3

PISO ARMADO

16.9

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

1,2*10,6+1,2*3,9 17,40 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO PISO ARMADO

16.10

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023

1,2*10,6+1,2*3,9 17,40 M2

A L V E N A R I A  D E  E M B A S A M E N T O  -  R A M P A  P A R A  A  P I S C I N A
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17.0 R E V E S T I M E N T O

PISO

17.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO 

ANTIDERRAPANTE 45X45 CM 
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 87,32 M2

PAREDE

17.2

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO 

EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 

5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. 

AF_09/2020

1,2*(8,23+10,6+8,23+10,6)+(0,38*9,4+((0,7

6*9,4)/2)+((0,25*3,14)/2))
52,72 M2

18.0 A C E S S I B I L I D A D E

CORRIMÃO DUPLO

18.1

CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM 

CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO

10,95+9,75+6,15+7,35 34,20 M

19.0

20.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 

21.0 S P D A

22.0 P I S O S

22.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021

2*7,1+2*29,73 73,66 M2

22.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

(2*7,1+2*29,73)*0,08 - ESPESSURA DE 

8CM 
5,89 M3

PROJETOS COMPLEMENTARES

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO, EM 

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO, EM 

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO, EM 

I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 
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23.0 A C E S S I B I L I D A D E

23.1

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 

40CM

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

23.2

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, 

COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

23.3

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX 

POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

23.4

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 4,00 UN

23.5

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 4,00 UN

23.6

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 

PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 2,00 UN

23.7

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 

CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

(28+113+17+117)*(0,25*0,25) 17,18 M2

23.8

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

0,75+0,5+1+9+1+7,95+1,5+0,75+0,94+0,31

+1+1,5+0,75
26,95 M

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

26/07/2024

24.0

24.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO 

ANDORINHA 

0,5*3,15*2+0,45*0,89*2 3,95 M2

24.2

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

***** PARA AS BANCADAS 12,00 UN

24.3
LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO 

DE ENTULHOS)
21,06*14,4 303,26 M2

24.4
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

21,59+21,59+7,06+94,03+12,57+19,43+13+

7,8+87,32
284,39 M2

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % 150 DIAS % 180 DIAS % TOTAL %

1 1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 8.741,05        20,88     7.389,87        17,65     7.324,97        17,49   7.484,91        17,88     6.772,26           16,17     4.158,24           9,93       41.871,30          4,11        

1 2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 56.961,29      100,00   -                 -                 -                 -                    -                    56.961,29          5,59        

1 3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 10.338,65      100,00   -                 -                 -                 -                    -                    10.338,65          1,02        

1 4.0 F U N D A Ç Ã O -                 45.480,87      100,00   -                 -                 -                    -                    45.480,87          4,47        

1 5.0 E S T R U T U R A -                 38.429,52      45,00     46.969,41      55,00   -                 -                    -                    85.398,93          8,38        

1 6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O -                 5.100,47        30,00     11.901,10      70,00   -                 -                    -                    17.001,57          1,67        

1 7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S -                 43.605,28      50,00     43.605,28      50,00   -                 -                    -                    87.210,55          8,56        

1 8.0 E S Q U A D R I A S -                 -                 -                 -                 49.890,18         100,00   -                    49.890,18          4,90        

1 9.0 C O B E R T U R A S -                 -                 28.677,73      35,00   53.258,63      65,00     -                    -                    81.936,36          8,04        

1 10.0 R E V E S T I M E N T O -                 -                 -                 29.500,38      50,00     29.500,38         50,00     -                    59.000,76          5,79        

1 11.0 P I S O S -                 -                 -                 11.442,21      50,00     11.442,21         50,00     -                    22.884,41          2,25        

1 12.0 F O R R O -                 -                 -                 -                 -                    21.181,36         100,00   21.181,36          2,08        

1 13.0 P I N T U R A S -                 -                 -                 -                 -                    21.694,30         100,00   21.694,30          2,13        

1 14.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 3.754,56        100,00   -                 -                 -                 -                    -                    3.754,56            0,37        

1 15.0 F U N D A Ç Ã O 126.313,07    100,00   -                 -                 -                 -                    -                    126.313,07        12,40      

1 16.0 A L V E N A R I A  D E  E M B A S A M E N T O  -  R A M P A  P A R A  A  P I S C I N A -                 -                 -                 23.433,04      100,00   -                    -                    23.433,04          2,30        

1 17.0 R E V E S T I M E N T O -                 -                 -                 -                 -                    17.789,68         100,00   17.789,68          1,75        

1 18.0 A C E S S I B I L I D A D E -                 -                 -                 -                 -                    16.110,59         100,00   16.110,59          1,58        

1 19.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S -                 21.767,91      20,00     21.767,91      20,00   32.651,86      30,00     21.767,91         20,00     10.883,95         10,00     108.839,53        10,69      

1 20.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S -                 12.478,03      20,00     12.478,03      20,00   18.717,05      30,00     12.478,03         20,00     6.239,02           10,00     62.390,16          6,13        

1 21.0 S P D A -                 -                 -                 -                 27.834,12         100,00   -                    27.834,12          2,73        

1 22.0 P I S O S -                 -                 -                 -                 -                    6.302,13           100,00   6.302,13            0,62        

1 23.0 A C E S S I B I L I D A D E -                 -                 -                 -                 -                    20.270,76         100,00   20.270,76          1,99        

1 24.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S -                 -                 -                 -                 -                    4.604,83           100,00   4.604,83            0,45        

206.108,62    20,24     174.251,94    17,11     172.724,41    16,96   176.488,08    17,33     159.685,09       15,68     129.234,86       12,69     1.018.493,00     100,00    

206.108,62    20,24     380.360,56    37,35     553.084,98    54,30   729.573,06    71,63     889.258,14       87,31     1.018.493,00    100,00   1.018.493,00     100,00    

RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000
26/07/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

PISCINA AQUECIDA

PROJETOS COMPLEMENTARES

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-
Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA DATA: 26/07/2024

LOCAL: RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 78528-000 106,84%

65,40%

1 1

1 1.1
1 1.2

1 1.3

1 1.4

#

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

40%

LEIS SOCIAIS HORISTA:

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

Cofins

7,40

7,40

5,65

2,00

3,00

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

0,65

0,00

1.018.493,00R$                      VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

22,23%

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI

1,27

0,80
4,00

1,23

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central

PERCENTUAL

( % )

7,30

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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BDI 22,23%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA  DATA: 26/07/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% Não incide 17,77% Não incide

B2 FERIADOS 3,67% Não incide 3,67% Não incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,64% 0,88% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,42% 8,33% 11,42% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,76% 0,56% 0,76% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,12% Não incide 1,12% Não incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B TOTAL 35,82% 9,68% 35,82% 9,68%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,23% 4,55% 6,23% 4,55%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 11,47% 8,37% 11,47% 8,37%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,12% 1,55% 2,12% 1,55%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%

C TOTAL 20,49% 14,96% 20,49% 14,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 6,02% 1,63% 13,18% 3,56%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,52% 0,38% 0,55% 0,40%

D TOTAL 6,54% 2,01% 13,73% 3,96%

79,65% 43,45% 106,84% 65,40%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (JUNHO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

LEIS SOCIAIS HORISTA:
RUA SANTA CANTARINA, LOTES 12 E 13, N° 224 E 238, BAIRRO CENTRO, NOVO MUNDO - MT, CEP: 

78528-000

LEIS SOCIAIS MENSALISTA:

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/QHND5-Z33BE-TJMGG-KPHKQ
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